



Warszawa, dnia 03.09.2024 r.

Znak sprawy: WZP.331-1-40/24.D.WI

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę dysków do rozbudowy macierzy” (nr sprawy: WZP.331-1-40/24.D.WI)

W związku z wniesionymi zapytaniami do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej Zamawiający) udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 do SWZ: *§11.2. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień. Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie kary do wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień.*

Odpowiedź nr 1 do SWZ: Zamawiający zwraca uwagę, że kary umowne pełnią kluczową rolę w zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, co jest istotnym elementem umowy między Stronami. Kary te mają na celu nie tylko dyscyplinowanie Wykonawcy, ale również ochronę interesów Zamawiającego w przypadku nieterminowego wykonania zobowiązań umownych. Propozycja Wykonawcy obniżenia kary umownej o 90%, z 1000,00 zł do 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, znacznie osłabia skuteczność tego mechanizmu zabezpieczającego. W związku z powyższym Zamawiający nie zgodzić się na taką zmianę. Zamawiający informuje, że treść § 11 ust. 2 projektu Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2 do SWZ: *§11.3. W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu reakcji na zgłoszenie, określonego w § 2, ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 200,00 z brutto za każdy rozpoczęty okres czasu reakcji wskazany w ofercie. Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie kary do wysokości 10,00 zł brutto za każdy dzień.*

Odpowiedź nr 2 do SWZ: Zamawiający ponownie podkreśla, że kary umowne są istotnym elementem służącym zabezpieczeniu prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy. Stanowią one kluczowy mechanizm motywujący Wykonawcę do spełniania swoich obowiązków w określonych terminach, co jest niezwykle ważne w przypadku usuwania awarii ponieważ bezpośrednio przekłada się na zachowanie ciągłości działania istotnych dla Zamawiającego dostaw/usług. Propozycja obniżenia kary umownej o 95%, z 200,00 zł do 10,00 zł brutto za każdy rozpoczęty okres czasu reakcji, znacząco zmniejsza skuteczność tego narzędzia. W związku z tym Zamawiający nie może zgodzić się na taką zmianę, gdyż mogłoby to negatywnie wpłynąć na realizację Umowy i osłabić motywację do terminowego reagowania na zgłoszenia. Zamawiający informuje, że treść § 11 ust. 3 projektu Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3 do SWZ: §1.3. Na Przedmiot Umowy składają się następujące czynności: 2) dostarczenie kart gwarancyjnych do dostarczonego Sprzętu;
Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie zapisu ze względu na fakt, iż wraz ze sprzętem nie są dostarczane dokumenty gwarancyjne w formie fizycznej. Gwarancja świadczona poprzez stronę producenta na podstawie numeru seryjnego sprzętu.

Odpowiedź nr 3 do SWZ: Po dokładnym przeanalizowaniu argumentacji Zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę.

Patrz Zmiana nr 1 do SWZ

Pytanie nr 4 do SWZ: *Pragniemy poinformować, że zgodnie z informacją od producenta wymagane fabrycznie nowe pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji producenta dyski 1.92TB SDD SAS 12Gb/s do macierzy DELL Storage SCv3020 nie są już dostępne w sprzedaży (zostały wycofane z dniem 25.07.2024r.), dlatego też istnieje spore ryzyko, że ewentualne dostarczone dyski o pojemności 1.92TB będą pochodzić z nieautoryzowanego kanału sprzedaży. W związku z tym czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowe pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji producenta dyski SDD SAS 12Gb/s o pojemności minimum 3.84TB?*

Odpowiedź nr 4 do SWZ: Zamawiający aktualnie korzysta z dysków o pojemności 1,92TB. Przygotowując postępowanie Zamawiający zabezpieczył środki na jego realizację, które umożliwiają zakup dysków o parametrach wskazanych w OPZ. Dwukrotne zwiększenie pojemności dysków zgodnie z wiedzą Zamawiającego spowoduje około dwukrotny wzrost ceny za każde urządzenie. Na potrzeby prowadzonego postępowania Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych. W związku z tym, nie jest możliwe zaakceptowanie dysków o proponowanej pojemności 3.84TB. Zamawiający przyjmuje do wiadomości informacje przekazane przez Wykonawcę, jednakże z uwagi na powyższe argumenty nie dokonuje zmian w treści SWZ w tym zakresie.

Niniejsze wyjaśnienia zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy do dnia udzielenia niniejszych wyjaśnień wyrazili zainteresowanie przedmiotowym postępowaniem. Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SWZ i będą stanowiły jej integralną część.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający, zmienia zapisy SWZ w poniższy sposób:

Zmiana nr 1 do SWZ: Zmianie ulega treść § 1 ust. 3 Załącznika nr 3 do SWZ – Projektu Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Na Przedmiot Umowy składają się następujące czynności:

- 1) sprzedaż i dostarczenie Sprzętu oraz oprogramowania do dostarczonego Sprzętu,*
- 2) zapewnienie dostępu do gwarancji świadczonej przez producenta na podstawie numeru seryjnego sprzętu za pośrednictwem strony internetowej producenta;*
- 3) zapewnienie licencji na Przedmiot Umowy i przekazanie Zamawiającemu dokumentów licencyjnych sporządzonych w języku polskim, kodów licencyjnych, kluczy;*
- 4) udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na zadach określonych w Umowie”*

Zmiana nr 2 do SWZ: Zmianie ulega treść pkt 24.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni, tj. do dnia 10.10.2024 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.*

Zmiana nr 3 do SWZ: Zmianie ulega treść pkt 27.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Termin składania ofert upływa w dniu **11.09.2024 r., o godz. 10:00”.***

Zmiana nr 4 do SWZ: Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Otwarcie (odszyfrowanie) ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, w dniu **11.09.2024 r., o godz. 10:30”.***

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dokonane modyfikacje (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie modyfikacje zostaną również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy do dnia udzielenia niniejszych wyjaśnień wyrazili zainteresowanie przedmiotowym postępowaniem.

Z upoważnienia p.o. Dyrektora
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Michał Kosior
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sprawę prowadzi:
Maria Borodej
Wydział Zamówień Publicznych
tel. 22 542 23 45
email: m.borodej@mazowia.eu