



WZP/WIPFE/D-332-29/20

Warszawa, dnia 09.08.....2020 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych” (nr sprawy: WZP/WIPFE/D-332-29/20)

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:

- 1) w Części 1: 210.000,00 zł brutto;
- 2) w Części 2: 20.000,00 zł brutto.

2. Termin wykonania zamówienia: dostawy przedmiotu zamówienia, będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia oraz zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż do 31 marca 2021 r. Maksymalny termin wykonania i dostawy pełnego nakładu każdego elementu przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt 26.2.2 SIWZ (termin liczony od dnia akceptacji projektów wizualizacji lub proof'ów w dniach roboczych). Ostateczny termin wykonania i dostawy pełnego nakładu każdego elementu przedmiotu zamówienia wynikać będzie z oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. Termin wykonania i dostawy pełnego nakładu każdego elementu stanowi element pozacenowego kryterium oceny ofert.

3. Warunki płatności: w każdej części przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

4. Okres gwarancji: realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dla Części 1 i 2), w szczególności z wymaganiami dotyczącymi pozycji: 14 – pendrive; 15 – power bank; 16 – głośnik bezprzewodowy, 22 – zegarek z krokomierzem; 26 – parasol długi z kolorowymi drutami; 27 – parasol krótki z kolorowymi drutami, w których Zamawiający wymagał zaferowania co najmniej 2 letniej gwarancji.

5. Wykaz złożonych ofert:



Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	CZĘŚĆ 1		CZĘŚĆ 2	
		Cena oferty odczytana w dniu otwarcia ofert (zł brutto)	Oferowane terminy w poszczególnych pozycjach (dni robocze)	Cena oferty odczytana w dniu otwarcia ofert (zł brutto)	Oferowane terminy w poszczególnych pozycjach (dni robocze)
01	PPHU UR Elżbieta Zajet, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg	114 500,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 – 5 dni	10 500,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3 – 10 dni
02	Agencja Eventowo – Reklamowa Ananas, ul. Głogowska 170, 60-126 Poznań	182 097,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 – 7 dni Pozycje: 5, 27 – 3 dni Pozycja: 6 – 8 dni Pozycja: 7 – 10 dni Pozycje: 9, 12 – 16 dni Pozycja: 14 – 21 dni Pozycja: 24 – 14 dni	19 709,00 zł	Pozycja: 1 – 16 dni Pozycje: 2, 3 – 6 dni
03	Intermedia, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock	138 557,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 – 4 dni Pozycja: 6 – 7 dni Pozycja: 7 – 10 dni Pozycja: 14 – 15 dni	21 983,00 zł	Pozycje: 1, 2 – 10 dni Pozycja 3 – 7 dni
04	Double System s.c. K. Pokropiński, W. Murek, P. Żelichowski, ul. Piotra Skargi 60/8, 03-516 Warszawa	170 739,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 21, 22, 25 – 10 dni Pozycje: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28 – 15 dni Pozycja: 6 – 7 dni Pozycja: 7 – 10 dni Pozycja: 14 – 15 dni	18 465,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3 – 15 dni
05	Agencja Reklamowa Cieślak – Studio L Sp.J., ul. Kisielewskiego 28, 31-708 Kraków	181 877,00 zł	Pozycje: 1, 2 – 3 dni Pozycje: 3, 5, 15, 16, 22 – 4 dni Pozycje: 4, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28 – 5 dni Pozycje: 6, 11, 12, 14, 18, 26, 27 – 6 dni Pozycja: 7 – 9 dni	22 755,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3 – 6 dni
06	Agencja Reklamowo – Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki, ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec	190 140,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15 – 3 dni Pozycje: 6, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 28 – 6 dni Pozycje: 7, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 27 – 10 dni Pozycja: 14 – 5 dni Pozycja: 22 – 4 dni	18 600,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3 – 10 dni
07	GoMa Mariusz Marikut, ul. Mireckiego 13, 37-450 Stalowa Wola	147 609,50 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 – 10 dni	Nie dotyczy	Nie dotyczy
08	GAU Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa	153 048,57 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 21 – 4 dni Pozycje: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 – 7 dni Pozycja: 14 – 21 dni	Nie dotyczy	Nie dotyczy

09	lbento Sp. z o.o., ul. Złotego Smoka 16, 02-202 Warszawa	153 809,36 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 - 7 dni Pozycje: 7, 8, 9, 10, 14, 17, 22, 23 - 10 dni Pozycje: 12, 13, 18 - 15 dni Pozycje: 15, 16, 19, 20, 21 - 12 dni Pozycje: 24, 25 - 8 dni Pozycja: 26 - 18 dni Pozycje: 27, 28 - 20 dni	16 912,50 zł	Pozycja: 1 - 15 dni Pozycje: 2, 3 - 10 dni
10	RD Group Sp. z o.o., ul. Krańcowa 9, 02-493 Warszawa	153 836,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 20, 21, 25 - 2 dni Pozycja: 6 - 5 dni Pozycje: 7, 14 - 10 dni Pozycje: 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 - 3 dni	Nie dotyczy	Nie dotyczy
11	Pracownia Reklam AD Halina Zaleńska, ul. Mysłowska 68, 30-718 Kraków	180 994,50 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - 5 dni Pozycja: 6 - 8 dni Pozycje: 7, 15 - 10 dni Pozycja: 14 - 20 dni Pozycja: 18 - 6 dni	Nie dotyczy	Nie dotyczy
12	Media Consulting Agency Irina Chicherina, ul. ks. Czesława Klimasa 41D/27, 50-151 Wrocław	144 539,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 22 - 5 dni Pozycja: 7 - 10 dni Pozycja: 14 - 21 dni Pozycje: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - 6 dni	Nie dotyczy	Nie dotyczy
13	Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin	191 100,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - 10 dni	19 500,00 zł	Pozycje: 1, 2, 3 - 7 dni
14	Prestige Sara Blaszyk, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa	157 414,17 zł	Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - 14 dni Pozycja: 7 - 21 dni	18 784,56 zł	Pozycja: 1 - 14 dni Pozycje: 2, 3 - 15 dni

w zastępstwie
p.o. Dyrektora MJWPU

Elżbieta Skzmanik

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sprawy prowadzi:

Michał Kosior

tel. 22 542 20 92

fax. 22 698 31 44/57

email: m.kosior@mazowia.eu

Kierownik Wydziału Zamówień i Publicznych

Michał Kosior